








工程项目招标控制价汇总表

工程名称:温岭市泽国镇牧屿村桥后小区道路硬化 第1页 共1页

序号 工程名称 金额(元)

其中：（元）

暂估价
安全文明
施工基本费

规费 税金

1
温岭市泽国镇牧屿村桥后小区道
路硬化

277782.44 10000.00 3560.82 6819.77 22936.17

11.1 市政 208328.87 10000.00 2223.58 4258.65 17201.47

21.2 排水 69453.57 1337.24 2561.12 5734.70

合计 277782.44 10000.00 3560.82 6819.77 22936.17



专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后
小区道路硬化-市政 第1页 共1页

序号 费用名称 计算方法
金额
(元)

一 分部分项工程费及施工技术措施费 表-6 184193.18

1 其中定额人工费 表-6 13531.12

2 其中人工价差 表-6 2009.8

3 其中材料费 表-6 151320.37

4 其中定额机械费 表-6 9181.68

5 其中机械费价差 表-6 2002.69

6 企业管理费 表-6 3870.24

7 利润 表-6 2269.12

二 施工组织措施费 8+9+10+11+12+13+14 2675.57

8 安全文明施工基本费 2223.58

9 暂定标化工地增加费

10 提前竣工增加费 313.44

11 二次搬运费 109.02

12 冬雨季施工增加费 29.53

13 行车、行人干扰增加费

14 其他施工组织费 计价时列岀具体费用名称

三 其他项目费 15+16

15 暂定优质工地增加费

16 总承包服务费 表-7

四 规费 4258.65

五 计税不计费 计税不计费

六 税前工程造价 一+二+三+四+五 191127.4

七 税金 17201.47

八 不计税不计费 不计税不计费

九 不计税不计费不下浮 不计税不计费不下浮

十 工程下浮

十一 建设工程造价 六+七+八+九-十 208328.87

表-02



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小区道路硬化-
市政 第1页 共2页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

分部分项工程

市政道路 151254.05 11803.77 1754.67
123133.8

2
7590.12 1723 3304.68 1937.55

1 1-72 挖掘机挖土 装车三类土 m3 405.5865 5.20 2109.05 146.01 20.28 1297.88 255.52 246.03 144.23

2 1-94 自卸汽车运土方~ 运距1km以内 m3 405.5865 8.23 3337.98 2255.06 474.54 384.25 225.26

3 2-1 路床（槽）整形  路床碾压检验 m2 1351.955 1.91 2582.23 351.51 54.08 1392.51 310.95 297.16 174.27

4
2-213+2-214*-

2换
水泥混凝土路面  4.5MPa道路混凝土
~厚度18(cm)

m2 1229.05 102.64 126149.69 6477.09 958.66
116661.4

3
233.52 1143.51 670.45

5 2-215 水泥混凝土路面  模板 m2 65.16 65.71 4281.66 2237.59 331.66 863.37 185.71 8.47 412.93 242.09

6 2-223 路面防滑条 m2 1229.05 5.31 6526.26 872.63 135.2 1843.58 2175.42 675.98 519.4 304.56

7 2-224 水泥混凝土路面养生  养护毯养护 m2 1229.05 3.53 4338.55 995.53 147.49 2925.14 169.61 99.43

8 2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 m 245.81 3.81 936.54 447.37 66.37 240.89 49.16 -2.46 84.61 49.6

9
2-217*A0.8B0.

5C0.5换
缩缝沥青玛蹄脂`人工*0.8;材料
*0.5;机械*0.5

m2 12.2905 80.72 992.09 276.04 40.93 599.41 0.86 47.18 27.66

人行道 16678.91 1187.35 175.13 14903.14 63.05 10.51 213.09 124.93

10 2-2 路床（槽）整形 人行道整形碾压 m2 350.25 1.99 697.00 441.32 63.05 49.04 10.51 83.57 49

11 2-230 人行道基础  混凝土~厚度10cm m2 350.25 45.63 15981.91 746.03 112.08 14903.14 14.01 129.52 75.93

本页小计 167932.96 12991.12 1929.80
138036.9

6
7653.17 1733.51 3517.77 2062.48

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小区道路硬化-
市政 第2页 共2页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

其他 16260.22 540 80 13283.41 1528.51 269.18 352.47 206.64

12 3001 履带式挖掘机1m3以内 台次 1 4260.22 4260.22 540 80 1283.41 1528.51 269.18 352.47 206.64

13 综合价 压路机 台次 1 2000.00 2000.00 2000

14 暂估 零星清理 项 1 10000.00 10000.00 10000

单项措施项目

本页小计 16260.22 540.00 80.00 13283.41 1528.51 269.18 352.47 206.64

表-06



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小
区道路硬化-市政 第1页 共2页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 工程人工 元

1 0001110001 一类人工 工日 1.168 143 167.02

2 0001110003 二类人工 工日 99.168 155 15371.04

 小 计 15538.06

二 主要材料（设备） 元

1 0161120033 铁件 kg 117.288 5.19 608.72

2 0301121881 圆钉 kg 0.867 6.19 5.37

3 0431120173 非泵送商品混凝土 C15 m3 35.375 418 14786.75

4 0431120199 非泵送道路混凝土 4.5MPa m3 223.441 517 115519.00

5 1331120025 石油沥青 t 0.201 4044 812.84

6 3411120015 水 m3 325.942 5.447 1775.41

7 3501120029 钢模板 kg 43.116 4.5 194.02

8 3501120043 木模板 m3 0.026 1681 43.71

9 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 447.855 7.39 3309.65

10 ZJ_10D 电(机械) 242.742 0.712 172.83

 小 计 137228.30

三 主要机械台班费 元

1 9901140005 履带式推土机 75kW 台班 1.095 779.55 853.61

2 9901140009 履带式推土机 105kW 台班 0.552 965.15 532.76

3 9901140115 履带式单斗液压挖掘机 1m3 台班 1.437 1088.87 1564.71

4 9901140153 钢轮内燃压路机 12t 台班 1.646 552.39 909.23

5 9901140251 混凝土路面刻槽机 台班 6.76 421.33 2848.19

6 9905140059 汽车式起重机 8t 台班 0.046 758.54 34.89

7 9907140005 载货汽车 4t 台班 0.104 459.06 47.74

8 9907140033 自卸汽车 15t 台班 2.842 961.03 2731.25

表-10



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小
区道路硬化-市政 第2页 共2页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

9 9907140045 平板拖车组 40t 台班 1 1253.25 1253.25

10 9911140099 混凝土切缝机 7.5kW 台班 1.536 30.73 47.20

11 9913140023 木工圆锯机 500mm 台班 3.082 26.04 80.26

12 9913140031 木工平刨床 300mm 台班 3.082 10.25 31.59

13 9919140031 电动空气压缩机 0.6m3/min 台班 0.026 31.69 0.82

14 99Z110315 水泥混凝土真空吸水机 台班 4.277 17.258 73.81

15 99Z5064 混凝土振捣器 平板式 台班 8.467 12.46 105.50

16 99Z5065 混凝土振捣器 插入式 台班 14.822 4.41 65.37

小 计 11180.18

合计 163946.54

四 其中机械人工、燃料费

1 ZJ_05RG 机械人工 工日 19.369 155 3002.20

2 ZJ_08QY 汽油(机械) kg 203.557 8.8 1791.30

3 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 447.855 7.39 3309.65

4 ZJ_10D 电(机械) 242.742 0.712 172.83

表-10



专业工程造价计算程序表
单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后
小区道路硬化-排水 第1页 共1页

序号 费用名称 计算方法
金额
(元)

一 分部分项工程费及施工技术措施费 表-6 59548.69

1 其中定额人工费 表-6 11892.34

2 其中人工价差 表-6 1749

3 其中材料费 表-6 40207.5

4 其中定额机械费 表-6 1766.95

5 其中机械费价差 表-6 240.89

6 企业管理费 表-6 2327.52

7 利润 表-6 1364.57

二 施工组织措施费 8+9+10+11+12+13+14 1609.06

8 安全文明施工基本费 1337.24

9 暂定标化工地增加费

10 提前竣工增加费 188.5

11 二次搬运费 65.56

12 冬雨季施工增加费 17.76

13 行车、行人干扰增加费

14 其他施工组织费 计价时列岀具体费用名称

三 其他项目费 15+16

15 暂定优质工地增加费

16 总承包服务费 表-7

四 规费 2561.12

五 计税不计费 计税不计费

六 税前工程造价 一+二+三+四+五 63718.87

七 税金 5734.7

八 不计税不计费 不计税不计费

九 不计税不计费不下浮 不计税不计费不下浮

十 工程下浮

十一 建设工程造价 六+七+八+九-十 69453.57

表-02



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小区道路硬化-
排水 第1页 共4页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

分部分项工程

排水管 31407.65 3232.66 479.03 26749.2 58.02 -0.76 560.73 328.74

1 6-54 HDPE双壁波纹管 环刚度8级 DN300 m 140.1 76.42 10706.44 526.78 78.46 9958.31 89.76 52.62

2 6-208
承插式橡胶圈接口 管径（mm以内）
DN300

只口 24 16.07 385.68 264.48 39.12 10.56 45.07 26.42

3 6-225 管道闭水试验 管径（mm以内）300 m 140.1 2.37 332.04 141.5 21.02 131.69 24.11 14.14

4 6-290 渠（管）道垫层 砂 m3 12.609 274.32 3458.90 480.02 71.11 2742.84 28.24 -0.76 86.61 50.78

5 6-306 沟槽回填 黄砂 m3 64.741383 255.24 16524.59 1819.88 269.32 13905.8 29.78 315.18 184.78

510*390砖砌单箅雨水口 14850.11 4246.36 629.79 8460.26 257.65 38.24 767.49 449.96

6 6-250
井 底板混凝土^非泵送商品混凝土
 C25

m3 1.908 562.84 1073.90 126 18.68 893.02 1.7 -0.02 21.76 12.76

7 6-1090换
现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木
模^水泥砂浆 1:2.5

m2 7.416 32.59 241.69 73.86 10.9 132.3 3.11 0.67 13.12 7.69

8 6-252换 井砌筑 砖砌矩形^水泥砂浆 M10.0 m3 9.5328 550.66 5249.33 956.52 141.66 3723.51 118.87 18.11 183.25 107.43

9 6-260换 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2 m2 99.36 37.65 3740.90 1973.29 293.11 774.01 117.24 17.88 356.23 208.84

10 6-261换 砖墙 抹灰井底^水泥砂浆 1:2 m2 2.388 28.16 67.25 31.47 4.66 18.6 2.82 0.43 5.84 3.43

11 6-272换 井圈制作^非泵送商品混凝土 C30 m3 1.632 614.47 1002.82 132.7 19.67 813.06 1.21 -0.02 22.82 13.38

本页小计 42783.54 6526.50 967.71 33103.70 302.97 36.29 1163.75 682.27

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小区道路硬化-
排水 第2页 共4页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

12 6-278换 小型构件安装^水泥砂浆 1:2.5 m3 1.632 63.94 104.35 52.53 7.78 27.35 1.78 0.21 9.25 5.43

13 6-1168换
预制混凝土模板 井圈木模^水泥砂浆
 1:2.5

m3 1.632 590.68 963.99 376.67 55.81 427.21 2.04 -0.1 64.53 37.83

14 6-280换
雨水井箅混凝土井箅安装^水泥砂浆
 1:2.5

套 12 200.49 2405.88 523.32 77.52 1651.2 8.88 1.08 90.69 53.17

Ф700雨水检查井 4988.78 1226.78 181.92 3148.44 70.53 10.44 221.04 129.6

15 6-249换
井 垫层混凝土^非泵送商品混凝土
 C15

m3 0.554901 519.22 288.12 34.36 5.09 238.85 0.41 5.92 3.47

16 6-250换
井 底板混凝土^非泵送商品混凝土
 C30

m3 0.886234 587.08 520.29 58.53 8.68 436.28 0.79 -0.01 10.11 5.93

17 6-1090换
现浇混凝土模板 混凝土基础垫层木
模^水泥砂浆 1:2.5

m2 3.29072 32.59 107.24 32.78 4.84 58.71 1.38 0.3 5.82 3.41

18 6-251换 m3 2.177904 619.13 1348.41 292.34 43.32 879.29 38.29 5.82 56.34 33.03

19 6-260换 砖墙 抹灰井壁^水泥砂浆 1:2 m2 21.352 39.65 846.61 424.05 62.99 209.04 25.2 3.84 76.55 44.88

20 6-261换 砖墙 抹灰井底^水泥砂浆 1:2 m2 1.57 28.16 44.21 20.69 3.06 12.23 1.85 0.28 3.84 2.25

21 6-272换 井圈制作^非泵送商品混凝土 C25 m3 0.364 590.23 214.84 29.6 4.39 172.52 0.27 5.09 2.98

22 6-278换 小型构件安装^水泥砂浆 1:2.5 m3 0.364 63.94 23.27 11.72 1.74 6.1 0.4 0.05 2.06 1.21

23 6-1168换
预制混凝土模板 井圈木模^水泥砂浆
 1:2.5

m3 0.364 590.68 215.01 84.01 12.45 95.28 0.46 -0.02 14.39 8.44

本页小计 7082.22 1940.60 287.67 4214.06 81.75 11.45 344.59 202.03

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小区道路硬化-
排水 第3页 共4页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

24 6-276换
Ф700复合井盖及铸铁井座安装^水泥
砂浆 1:2.5

套 2 456.93 913.86 92.08 13.64 781.2 1.48 0.18 15.94 9.35

25 价 塑钢爬梯 个 6 20.00 120.00 120

26 价 安全网 个 2 65.00 130.00 130

27 6-1171 钢管井字架 井深（m以内）2 座 2 108.46 216.92 146.62 21.72 8.94 24.98 14.65

土石方 6160.93 3135.59 450.67 1229.95 165.32 743.88 436.11

28 1-69 挖掘机挖土 不装车三类土 m3 206.7876 3.34 690.67 74.44 10.34 401.17 76.51 81.04 47.52

29 1-17*J1.25换
人工挖沟槽、基坑土方 三类土深度
在(m以内)2`人工辅助开挖（包括切
边、修整底边）

m3 51.6969 44.98 2325.33 1643.96 236.77 280.13 164.23

30 1-116 机械 填土夯实槽、坑 m3 168.3374 14.48 2437.53 1393.83 200.32 377.08 -11.78 301.76 176.91

31 1-88 装载机装松散土 m3 64.899 2.67 173.28 23.36 3.24 90.86 24.66 19.46 11.41

32 1-94 自卸汽车运土方~ 运距1km以内 m3 64.899 8.23 534.12 360.84 75.93 61.49 36.04

其他 2141.22 50.95 7.59 1849.6 150.8 27.65 34.38 20.16

33 包干
原井修复（抬高或降低，含所有规格
）

座 9 150.00 1350.00 1350

34 包干 管道接老井（破碎，修复） 座 2 240.00 480.00 480

35 2-219 锯缝机切缝缝~深（cm）5 m 20 3.81 76.20 36.4 5.4 19.6 4 -0.2 6.88 4.04

本页小计 9447.91 3410.69 491.43 2889.74 1235.43 165.30 791.68 464.15

表-06



分部分项工程及施工技术措施费计算表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小区道路硬化-
排水 第4页 共4页

序号 定额编码 定额名称 单位 数量 综合单价 合价

合价组成

定额人工
费

人工费价
差

材料费
定额机械

费
机械费价

差
企业管理

费
利润

36 1-347
岩石破碎机拆除混凝土类路面层  无
筋~厚 15cm 内

m2 10 19.56 195.60 13.9 2.1 120.7 22.5 22.94 13.45

37 1-154 履带式液压挖掘机挖碴装车 m3 1.8 8.50 15.30 0.65 0.09 9.81 1.93 1.78 1.04

38 1-155 自卸汽车运石碴~  运距1km以内 m3 1.8 13.40 24.12 16.29 3.42 2.78 1.63

单项措施项目

本页小计 235.02 14.55 2.19 146.80 27.85 27.50 16.12

表-06



人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小
区道路硬化-排水 第1页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

一 工程人工 元

1 0001110001 一类人工 工日 0.005 143 0.72

2
0001110001~
1

一类人工 工日 13.748 143 1965.96

3
0001110001~
2

一类人工 工日 11.338 143 1621.33

4 0001110003 二类人工 工日 64.856 155 10052.68

 小 计 13640.69

二 主要材料（设备） 元

1
0103120005~

1
镀锌铁丝 φ0.7-1.0 kg 0.085 5.75 0.49

2
0301121881~
1

圆钉 kg 2.908 6.19 18.00

3 0325120033 镀锌铁丝 10# kg 0.953 5.75 5.48

4
0401120021~
1

普通硅酸盐水泥 PO 42.5综合 kg 2135.757 0.42 897.02

5 0403120001 黄砂 毛砂 t 137.002 121 16577.24

6
0403120009~
1

黄砂 净砂 t 8.237 131 1079.05

7 0413120083 烧结页岩实心砖 千块 6.322 584 3692.05

8
0413120137~
1

混凝土实心砖 千块 0.057 416 23.71

9
0431120173~
1

非泵送商品混凝土 C15 m3 0.56 418 234.08

10
0431120181~
1

非泵送商品混凝土 C25 m3 2.295 455 1044.23

11
0431120185~
1

非泵送商品混凝土 C30 m3 2.543 479 1218.10

12
0433120027~
1

干混抹灰砂浆 DP M20.0 kg 11.558 0.348 4.02

13 0433120051 干混砌筑砂浆 DM M7.5 kg 62.415 0.316 19.72

14 1725121149
HDPE双壁波纹管 环刚度
8级

de300 m 142.202 69.91 9941.34

15 3411120015 水 m3 1 5.447 5.45

16
3411120015~
1

水 m3 33.127 5.447 180.44

17
3501120043~
1

木模板 m3 0.407 1681 684.17
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人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小
区道路硬化-排水 第2页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

18 包干
原井修复（抬高或降低
，含所有规格）

座 9 150 1350.00

19 包干 接老井（破碎，修复） 座 2 240 480.00

20
3601120123~
1

Ф700复合井盖及铸铁井
座

D400 套 2 381 762.00

21
3601120127~
1

钢纤维雨水口箅子及底座 510*390 套 12 128 1536.00

22 主材0001 铸铁爬梯 个 6 20 120.00

23 主材0002 安全网 个 2 65 130.00

24 ZJ_05RG~1 机械人工 工日 2.433 155 377.12

25 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 34.212 7.39 252.83

26 ZJ_09CY~1 柴油(机械) kg 42.02 7.39 310.53

27 ZJ_10D 电(机械) 3.944 0.712 2.81

28 ZJ_10D~1 电(机械) 262.037 0.712 186.57

 小 计 41132.43

三 主要机械台班费 元

1 9901140009 履带式推土机 105kW 台班 0.004 965.15 3.86

2
9901140009~
1

履带式推土机 105kW 台班 0.035 965.15 33.78

3 9901140073 轮胎式装载机 1.5m3 台班 0.153 752.33 115.11

4 9901140115 履带式单斗液压挖掘机 1m3 台班 0.007 1088.87 7.62

5
9901140115~
1

履带式单斗液压挖掘机 1m3 台班 0.407 1088.87 443.17

6
9901140191~
1

电动夯实机 台班 14.442 27.2 392.82

7
9907140007~
2

载货汽车 5t 台班 0.01 478 4.78

8 9907140033 自卸汽车 15t 台班 0.476 961.03 457.45

9
9907140059~
1

机动翻斗车 1t 台班 0.808 231.87 187.35

10
9911140035~
1

灰浆搅拌机 200L 台班 1.017 174.65 177.62

11 9911140099 混凝土切缝机 7.5kW 台班 0.125 30.73 3.84
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人工、主要材料（设备）、机械台班费用汇总表

单位工程（专业）:温岭市泽国镇牧屿村桥后小
区道路硬化-排水 第3页 共3页

序号 编号 项 目 名 称 类别、规格、型号 单位 数量 单价(元) 合价(元)

12
9911140117~
1

干混砂浆罐式搅拌机 20000L 台班 0.003 212.62 0.64

13
9913140023~
1

木工圆锯机 500mm 台班 0.056 26.04 1.46

14
9913140035~
1

木工压刨床 单面600mm 台班 0.04 29.66 1.19

15 99Z1605 履带式单头岩石破碎机 105kW 台班 0.098 1460.8 143.16

16 99Z5064~1 混凝土振捣器 平板式 台班 2.743 12.46 34.18

17 ZJ_05RG~1 机械人工 工日 2.433 155 377.12

18 ZJ_07QT~1 其他费用(机械) 元 0.092 1.02 0.09

19 ZJ_09CY~1 柴油(机械) kg 42.02 7.39 310.53

20 ZJ_10D~1 电(机械) 262.037 0.712 186.57

小 计 2882.33

合计 57655.48

四 其中机械人工、燃料费

1 ZJ_05RG 机械人工 工日 1.059 155 164.15

2 ZJ_09CY 柴油(机械) kg 34.212 7.39 252.83

3 ZJ_10D 电(机械) 3.944 0.712 2.81

表-10
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